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TERVEZESI PROGRAM
az
5830 Battonya, F6 utca 121. hrsz.: 3092. sz. alatt meglévd
Roman 6voda felujitdsanak és bdvitésének tervdokumentacidjahoz

A megbiz6, megrendel6 Projektfelligyelet Kft. azzal a kéréssel keresett meg
benniinket, tolmacsolva az Epittetd Onkormanyzat kérését, hogy a targyi
épulet felujitasanak és bévitésének tervdokumentaciojat készitsuk el.

A tervezési program megfogalmazasa soran az épulet bévitése és energetikai
célu felujitasa és projektaranyos akadalymentesitése szerepelt.

Ennek megfeleléen készitettuk el a targyi épulet alabb ismertetett médon

torténd bévitési és felujitasi tervdokumentaciojat.

Oroshaza, 2017. marcius ho

Keresztes Attila Magyarorszagi Romanok Orszagos

Vallalkozo, Kerhome Kift. Onkorményzata
Megrendel6, épitteté



TERVEZGOI NYILATKOZAT
az
5830 Battonya, F6 utca 121. hrsz.: 3092. sz. alatt meglévd
Roman 6voda felujitasanak és bdvitésének tervdokumentaciodjahoz

Felelbs épitésztervez6: Csokmei Laszlo Erik, épitésztervez6
Vezetd tervezd Tnjsz: E1-04-0206
Tervezett dokumentacio rész: feldjitasi és bévitési dokumentacio
Epittets: Magyarorszagi Romanok Orszagos Onkormanyzata

5700 Gyula, Eminescu utca 1.

Tervezett épitési tevékenység:

Cime: 5830 Battonya, F6 utca 121. hrsz.: 3092.
Megnevezése rovid leirasa: Meglévé ovoda felljitasa és bévitése
Koérnyezet ismertetése: Az érintett terllet Battonya belterilete.

Sem milemléki, sem régészeti, sem helyi egyedi valamint
terlleti védelem nem érinti a tervezett létesitmények helyét.

Az el6irtaknak megfeleléen, alulirott Csékmei Laszld Erik épitésztervez6 nyilatkozom, hogy az altalam
tervezett épitészeti-miszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, altalanos érvényi és
eseti el6irasoknak, igy kiléndsen a koérnyezetvédelmi eléirasoknak, a statikai, az életvédelmi és az
égeéstermék-elvezetdkre vonatkozé kévetelményeknek, tovabba az égéstermék-elvezetékre vonatkozo
kovetelmények teljesitésének moddja targyaban egyeztetettem az érintett kéménysepré-ipari
kbzszolgaltatoval.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjaban
meghatarozott kdvetelményeknek megfelel.

A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem szikséges, vonatkozdé nemzeti
szabvanytdl eltérd mlszaki megoldast nem alkalmaztam. A tervezéslink soran azonos moadszerrel
kerlltek megallapitasra a hatasok és ellenallasok és e mddszert teljes kérien alkalmaztuk a munkank
soran.

Az alkalmazott szerkezetek azbesztet nem tartalmaznak.

Az érdekelt szakhatdésagokkal, az érintett kéménysepré-ipari kbzszolgaltatoval, valamint az érintett,
kézmivekkel az egyeztetés megtortént.

Az egyeztetés tartalma: az épitészeti-mlszaki dokumentacié alapjan az érdekelt kézmi-szolgaltatd
nyilatkozata szerint, az épllet kdzmiszolgaltatasa biztosithatd. A kéménysepré-ipari kdzszolgaltatoval
egyeztettem, a tervezett égéstermék elvezetd milszaki megoldasa megfelel a szakszeriiség
kovetelményének. Az ingatlan kézmUvekkel jelenleg is teljes korlen ellatott. A kdzmiiszolgaltaték a
csatlakozas miszaki feltételeit a késébbiekben hatarozzak meg.

A tervezett épulet megfelel az éplletenergetikai kdvetelményeknek és az ezt igazolé energetikai
szamitast a kuldn jogszabalyi el6irasok szerint elkésziilt.

A tervezett éplletbe betervezett épitési termékek mind |. osztalyu teljesitmény - jellemzdik legyenek,
rendelkezzenek miszaki megfelel6ségi tanusitvannyal és beépitésiik soran a
gyarto/forgalmazé/szakma elGirasait be kell tartani.

Oroshaza, 2017. marcius ho

Keresztes Attila Cs6kmei LaszI6 Erik
ligyvezetd, épitészmérnék Okleveles épitészmérnék
KERHOME KFT. Epitész vezetd tervezé

5900 Oroshaza, Méra Ferenc utca 36/a. Tervezdi névjegyzék szam: E1- 04-0206



MUOszAKI L EIRAS
az
5830 Battonya, F6 utca 121. hrsz.: 3092. sz. alatt meglévé
Roman évoda felujitasanak és bdvitésének tervdokumentaciojahoz

El6zmények:

A megbizd azzal a kéréssel kereset meg bennunket, hogy a targyi Roman
ovoda épuletének bdvitési és felujitasi tervdokumentacidjat készitsik el. A
bdvités soran egy Uj csoportszoba kialakitasa volt a cél. Bévités és felujitas
soran fontos szempont, hogy az épulet a munkalatokat kovetéen
energetikailag DD min6ségi osztalyba sorolt és akadalymentesen
megkozelithetd, hasznalhato legyen.

A terllet Battonya F& utcaja mellett helyezkedik el egy telken a Roman
iskolaval. Kozteruletrdl a Déli irany fel6l gépkocsival, aszfaltozott uton
megkozelithetd a meglévd kapubejaron keresztll. A terlletre j6 kdzlekedési
ellatottsag jellemzé.

Beépitési mod, tomegalakitas:

A tervezésnek helyet ado telekre szabadon alléan épult korabban a targyi
épulet, mely a tervezett bdvitést kdvetden is, megfeleld (kialakult) elbkerti és
oldalkerti (nem valtozé) mérettel Kkerllt megtervezésre. Az épllet
elhelyezkedését, valamint el6, oldal és hatsé kert méretét a helyszinrajzon
abrazoltuk.

Altalanos adatok:

Az épités helye: 5830 Battonya, F6 utca 121.
A telek helyrajzi szama: 3092. .
Megbizo: Magyarorszagi Romanok Orszagos Onkormanyzata

5700 Gyula, Eminescu utca 1.
Telek és épulet adatai, épitési el6irasok::

Telek terulete: 1772 m2

Beépitési dvezet: Vit

- épitési zona: teleptilés kb6zpont vegyes tertilet
- beépitési mod: Szabadon allo

- legkisebb épitési telek nagysaga: 1000 m2

- megeng. legnagyobb beépitettség: 30% maximalis beép

- megengedett épitménymagassag: 55m



Beépitési mddja: szabadon all6 (kialakult)

Beépitett bruttd alapterulet: 2902,76 m2
A telek beépitettsége: 28,19 % < 30 % megfelel
ZoldfelUleti mutaté: 43,75 %

Magassagi adatok:
A terulet sik terepviszonyokkal bir a telken belul lejtés nem tapasztalhato.
Epulet bejarat el6tti meglévd jarda szint: +-0,00 m

Foldszinti padldszint: +1,10 m, +1,12 m
Gerinc magassag: +10,99 m
Tervezett épllet magassag: 6,32 m

Tet6 hajlasszog: 35 fok
Az épulet elhelyezkedését, oldal, hats6 kert meéretét a helyszinrajzon
abrazoltuk.

A tervezett uj épuletbe betervezett épitési termékek mind . osztalyu
teljesitmény - jellemz6ik legyenek, rendelkezzenek miiszaki megfelel6séqi
tanusitvannyal és beépitésuk soran a gyarté/forgalmazéd/szakma elbirasait be
kell tartani.

Telek megkdzelitése biztositott tovabbra is meglévé burkolt fellleten keresztll

a parkon at. Gépjarmuatarolas tovabbra is a kozterlleten és sajat telken
biztositott.

Epiilet meglévé allapotanak leirasa:

A meglévd épulet életkora 35-40 éves, foldszintes kialakitasu. A foldszinti
padlészintje +1,12 cm, amit jelenleg Iépcsén rampan keresztil lehet elérni.
El6irasoknak megfelel6 akadalymentes Wc nincs az épuletben.

A meglévé épulet hagyomanyos szerkezet(i épulet, a tégla falai, fddémje
hészigeteltek, nyilaszaroi fa szerkezetlek, megfeleléek, tetéfedése
cserépfedésli. Az épllet tartoszerkezetei megfelel§ allapotuak. Az éplleten
latszik, hogy az elmult években fel lett ujitva és azbta is megfeleléen karban
van tartva.

A tervezett kialakitas leirasa:

A tervezésunk soran a meglévd épulet bels§ atalakitasat és bdvitését
végeztik el. A bévités soran a jelenleg meglévé 6vondi és az elkulonitd
helyiséget felhasznalva és ezen éplletrészt bdvitve kialakitottunk egy Uj
csoportszobat és hozza tartozd 0Oltéz6t, mosdot. Az U dvondi szobat és az
elkulonitét a bejarattol jobbra a terasz rovasara torténé épuletbévitményben
alakitottuk ki, melyhez kapcsoléddan a meglévé vizesblokkot felhasznalva egy
akadalymentes Wc-t is kialakitottunk. A padlastér megkozelitésére Uj az udvar
iranyabdl elérhetd ajtd kerult beépitésre. A meglévé foglalkoztatoé 6lt6zéje az
aulaban kap helyett és a most hasznalatos 6lt6z6 a szélsé foglalkoztatoval
dsszenyitasra keriilt. igy a mosdd egy Uj megkozelitést kap szintén belsé
atalakitas soran.



Az épuletbbvités soran az épulet ,U” alaku lesz, mely alak a fébejaratott fogja
korbe. Az épuletbdvités soran elvesztett terasz teruletét a megmaradoé terasz
bdvitésével potoltuk.

Tervezésunk soran terveztik a meglévd épulet bévitését és atalakitasat a fent
leirt modon. Az uj épuletbbvités homlokzati hdszigetelését 16 cm EPS
hdszigeteléssel, labazatnal 14 cm vastag expert fix, a padlas hészigetelését
25 cm vastag szalas hészigetel§ paplanteritéssel terveztik. Akadalymentes
Wec kialakitasat, az 6voda akadalymentes megkozelitésének biztositasa miatt
Uj akadalymentesen is hasznalhat6 ajtok beépitését, a szikséges helyeken
burkolat helyreallitast és felujitast (helyiséglistaban kulon jeldlve), kulsé terasz
burkolat felujitasat, akadalymentes rampa feluitasat, épilet megkozelitésére Uj
kiselemes beton térburkolat épitését, kilsé fa fellletek festését terveztik a
megléved épuleten.

Az épuletre megujuld energia hasznositasara 6 kW rendszer teljesitményd
napelem kerult betervezeésre.

Az Uj épuletbbvitésben egy 25 fér6helyes Uj ovodai csoportszoba kertl
kialakitasra a hozza tartozé 0Olt6zével és az 6lt6z6bdIl elérhetd, mosdoval. A
mosddban megfelel6 mennyiségli wc és mosdo be lett tervezve, minden
mosdé felett a gyermekek részére egy — egy falitukor kerdl felszerelésre.

Az épllet hasznalatbavételére megfelelé mindsitési  vizmintavételi
jegyz6konyvet kell beszerezni.

Helyiséqgek és burkolataik:

Helyiségek és burkolatuk:

Helyiség név Burkolat Terilet (m2)
Féldszint
Terasz kerdmia 6,72
Szélfogd kerdmia 5,84
Tdlald kerdmia 5,24
Fekete mosogatd kerdmia 8,65
Hull. Tar. kerdmia 4,98
Fehér mosogatd kerdmia 7,74
Kézlekedd kerdmia 2,21
Oltézd kerdmia 7.94
Mosdd-zuh kerdmia 3.96
Kézlekedd kerdmia Uj 7,05
Oltdzé kerdmia Uj 22,52
Mosdd kerdmia Uj 11,02
Csoportszoba parketta Uj 51,28




Aula-zsibongd-01téz6 kerdmia Uj 39,99
Szélfogd kerdmia 2,88
Foglalkoztatd parketta 28,50
Foglalkoztatd parketta 24,79
Foglalkoztatd parketta Uj 42,86
Mosdo-WC kerdmia Uj 11,18
Akment. WC kerdmia Uj 3,80
EIkUIONITS kerdmia Uj 6,54
Ovénéi szoba kerdmia Uj 16,00
Terasz kerdmia Uj 80,96
Foldszint 6sszesen: 402,65

Mindosszesen: 402,65

Tervezett munkafolyamatok leirasa:

Az Uj épuletbbvités hagyomanyos épitési modddal kerdl kialakitasra és
megépitésre. Eplletbdvités beton témb és savalapokkal késziil, melyre
zsalukdves vb. labazat készll, ezért a savalap felsé része vb. gerendaként
kerll megvasalasra. Padloszerkezete hészigetelt lesz. A felmend falak 30 cm
vastagsagu nutféderes korszer( falazéblokkbol készial, mely kulsé oldalon 16
cm vastag utdlagos dryvit rendszer( hdszigetelést kap, melynek kivitelezését
a lejjebb leirtak szerint kell elkésziteni. A falak tetején vasbeton koszoru
készul, melyre a tetd talpszelemenje kerul rogzitésre és a tervezett
konnylszerkezetes fodém is erre tamaszkodik ra, mely alulrdl tlzgatld
gipszkarton boritast kap. A nyilasok athidalasa Porotherm, vb és monolit vb.
athidalokkal torténik. Az athidalok beépitésiknél a gyartd elbirasait be kell
tartani. A vasbeton koszoruk kiilsé sikban elhelyezett zart cellas polisztirol
hészigeteléssel épulnek. A tetészerkezete hagyomanyos fa kétésekkel készul,
tet6héjazata cserépfedés.

Hagyomanyos acsszerkezetli nyereg teté készul hagyomanyos fakotésekkel
szegezett ill. csavarozott kapcsolatokkal. A beépitendd elemeket a leszabas
utdn gomba és rovarkar elleni védelemmel, valamint égéskéslelteté anyaggal
kell ellatni bemeritéssel vagy mazolassal, a beépitett anyag kérges részt nem
tartalmazhat. A talpszelemenek és a koszoru kapcsolatat 1,5 m-enként
bebetonozott vagy beragasztott talpcsavarok segitségével kell biztositani.
Cserépfedés készul. A fedés alatt alatét héjazat (tetéfélia) készul ellenlécekkel
rogzitett, a gyartd altal javasolt tetéféliaval. A terveken szereplé légrést alul-
feldl ki kell szell6ztetni. Beépitéskor a gyartd eldirasit be kell tartani,
alkalmazandé kiegészité elemek: idomcserepek (kupcserép, szell6zb cserép,
atvezetd cserép) szell6z6 szalag, lezaré fésd, univerzalis kupalatét, héfogo.
Szegélyekhez, ereszszegélyekhez, fallefedésekhez, parkanyokhoz Lindab
lemezeket kell hasznalni. A csatornak és lefolydk szintén Lindab termék
elemeibdl készulnek.

Az Uj épuletrészen az ablakok, bejarati ajtok korszerl fa nyilaszarok harmas
utkozéssel és két légrétegli hészigeteld6 Uvegezéssel készilnek. Az U fa
nyilaszarék a meglévé nyilaszardk szinjeivel azonos szinre legyenek lefestve.




Minden nyilaszarohoz takardléc az ablakokhoz bels6é ablakparkany, kuls6
badogos szerkezetl vizorrképzés tartozik. A homlokzati nyilaszarok
hészigetelt kivitellek, a betétes ajtok hdszigeteld betéttel készilnek. Belsd
valaszfal ajtok lemezelt racsbetétes ajtok utdlag beépitheté MDF anyagu
tokszerkezettel. Az ajtdlapok szintén MDF anyagu lemezekkel boritva
készllnek selyemfényl szines lakkozassal.

A metszeten feltintetett burkolatok készilnek. A keramia burkolatok
mintazatat és szinét a beruhazé hatarozza meg. A hidegburkolatu helyiségek
padlé burkolatat flexibilis ragasztoba kell rakni. Az oldalfal burkolatként
alkalmazott csempeburkolat szintén ragasztva készul élvédé profilok
beépitésével.

A jarda fellletek kézuzalék agyazatba rakott beton térké burkolattal készllnek
megfelel6 beton kerti-, és jarda szegéllyel.

A latsz6 faszerkezetek ill. a faburkolatok fapaccal és selyemfény( lakkal illetve
kultéri lazarral kezeltek.

A belsé oldalfalakon 1,5-2 cm vakolat készul. Az éplleten belll a vakolt és a
gipszkarton fellleteket pasztell szinl diszperzids festéssel kell ellatni az
épittetd altal kért szinezéssel. A belsé nyilaszarok készre fellletkezeltek. A
homlokzaton a terven jelolt homlokzatképzést kell alkalmazni, a szinezdk,
nemes vakolatok mész-cement bazisu szinez6 vakolatok.

A tervezett épuletbdvitésrél kulon tartoszerkezetei leiras készul.

Hészigetelés, dryvit rendszer technoldgiai leirasa:

Hészigetelés el6tt a hészigetelendd falak fellletét ellenérizni kell. Specialis
esetekben nem elég a falfelllet vizzel t6rténd tisztitasa, hanem alapozasra,
porlekotésre is szikség van. Ezt a folyamatot mélyalapozoval végezhetjik el.
A hészigeteld lapok also élének mechanikai védelmére és a vizorr kiképzésére
acél labazati inditosint kell felhelyezni a labazat folé. Ezeket, ha a falfelllet
nem teljesen sik, tavtartok alkalmazasaval kell felcsavarozni. A sinek
illesztéséhez specialis, profiltoldé elemek allnak rendelkezésre.

A polisztirollapokat ugy kenjik be ragasztéval, hogy minden dibelezési pont
ala keruljon ragasztd. Ragasztasi alapszabaly, hogy a hészigetel6 lapoknak
min. 40%-ban kell a falra tapadniuk. Ez térténhet pontszeriien (8-10 pontban),
vagy a széleken kenve és kozépen 3-4 pontban. A ragasztast mindig
inditéprofiltdl kezdve, lentrdl felfelé végezzik. A lapokat egymastol eltolva
(fektetve!) kotésbe kell felhelyezni. Ha lehetséges, a nyilaszarok sarkait egy
hészigeteld lapbdl vagjuk ki. A felragasztott lapokat szintenként ellenérizzik és
vizszintes mozdulatokkal szorosan toljuk egymashoz 6ket, hogy minél kisebb
legyen az illesztési hézag. A szaradast kovetbéen minden illesztési hézagot
vagy méretre vagott polisztirolcsikokkal vagy purhabbal kell kitdlteni! A felulet
hullamossaga igazan csak a vékonyvakolat felhordasa utan valik lathatéva
(azonban akkor mar késd!), ezért a polisztirollapok ragasztasakor 2 méteres
vizmérték hasznalata ajanlott, amivel ellenérizni lehet a fal egyenetlenségeit.
Tobbszintes éplletek esetében a fodém savjaiban nem égheté hdszigetelést
kell beépiteni, pl.: Rockwool.

Hészigetelés soran elkdvetett hibak, melyek elkerllésére figyelni kell:

» ha kevés ponton ragasztunk, mert igy romlik a ragasztas szilardsaga és
dubelezésnél benyomodnak a lapok.



» ha a talajjal érintkezd helyeken is EPS-80 (fehér) hészigetel6 lapokat
hasznalnak. 30 cm alatt mindig ajanlott zartcellas XPS (z6ldes-kék)
polisztirollapok felragasztasa.

» ha lllesztési hézagok (hdhidak) keletkeznek a pontatlan méretre
szabasokbdl, a lemezek kozé kerulb ragasztotol, esetleg a tabla éleket
is ragasztjak.

» ha a sarkok alda nem kennek ragasztot, mert ez a lemezek
csiszolasakor benyomaodik, majd pedig kiugrik.

» ha a nyilaszardék koré nem ragasztanak hészigetelé lapokat. Mindig
ajanljuk minimum 2 cm-es hdszigetelé lap beforditasat. Utélagos
hészigeteléskor altalaban reddnyokkel talalkozunk. Ekkor at kell
gondolni, hogy vagy atszabatjuk ezeket, vagy ha a kés6bbiekben
valami probléma merll fel a redényodkkel kapcsolatosan, akkor mar
csak a hészigetelés bontasaval lehet ezeket megoldani.

Hészigetel6 lapok ragasztasos technoldgiaval, dubeles rogzitéssel kerulnek fel
a falra. A dibelek elhelyezésének tébb mddja is létezik. Tapasztalatokra
alapozva keruljuk el a sarokponti dibelezéseket a polisztirollapok talalkozasi
pontjanal. A hdszigetel6 lapok a sarkokon a legsérulékenyebbek és ha
véletlentl nem kerul ala tokéletesen a ragasztd, a dubelek ezeken a pontokon
behuzzak a lemezeket, so6t el is torhetik Oket.
Mivel a m2-ként 4-6 db mianyag tarcsas dubel hasznalata 10-15 %-kal
csOkkenti a hészigetel6 rendszer hatékonysagat, ezért ezt is be kell tervezni a
hészigetelés vastagsaganak szamitasakor! Betonba 3-4 cm, tomor téglaba 4-5
cm, Ureges téglaba 5-6 cm, gazszilikat, tufa és valyog falba legalabb6-8 cm
hosszan érjen be a dubell! Van olyan hdészigetelt épulet, melyen a
vékonyvakolat felhordasa utan is lathatdéak maradtak a hészigetel§ lemezek
illesztései. Ezért ajanlott minden esetben a hészigetel6 lapok atcsiszolasa. A
csiszolast korkoros mozdulatokkal kell végezni és nem elegendd csak a
talalkozasi éleken. Erre a célra kialakitott szerszamokat kell hasznalni. A
dubelezéssel kombinalt ragasztaskor a dubelek okozta meélyedéseket a
halozas el6tt be kell simitani. Halézaskor igy elkertulhetd a dubel lyukaknal
atnyomddo ragasztdéanyag, amit szaradas utan csak csiszolassal tavolithato
el. A halézas, vagyis pontosabban a halébeagyazas a rendszer lelke. Az
Uveghalé két réteg ragasztdé kozé agyazva felel csak meg a rendszer
kovetelIményeinek. A halét a felkent ragasztd felUletére kell tenni és Ujra
atsimitani. Ha csak a felfliggesztett vegszoveten at kenjik fel a ragasztot, a
halé racsai ala nem kerul bel6le. (A nem szakszerU kivitelezés 1-2 éven bell
megmutatja magat.) A halézast probaljuk egyszerre minél nagyobb fellleten
végezni. Ha lehetséges, minden munkaszinten egy ember helyezkedjen el és
az épulet magassaganak megfelel6 halét tegye fel egyben. A ragaszto
felhordasa kb. 2 mm vastagsagban térténjen és ez a folyamatot ,elnagyoltan”
is végezhetd. Az igy felkent ragaszto fellletére helyezzik fel a méretre vagott
uvegszovetet, és simitsuk at ujra az egészet, mikdzben figyeljuk, hogy a halé
egyenletesen, gylirédésmentesen tertiljon el a falfelileten. Az ivegszoévetnek
teljes mértékben fedettnek kell lennie, igy ha szikséges, plusz anyagfelvitellel
javitsuk az anyaghianyos részeket. Minél jobb min6ségi (egyenletesebb) a
behalozott falfelllet, annal esztétikusabb lesz a felhordott vékonyvakolat. A 10
cm-es halé atfedés alapkdvetelmény. Az atfedéseknél probaljuk meg az



anyagot kicsit vékonyabban elhuzni, majd ratét utan a glettelést az el6z6 halon
15-20 cm-re benyulva végezni. Ez azért szikséges, mert az egymasra
helyezett 2-2 mm ragasztéréteg mar kb. 0,5 cm vastag is lehet, ami a feluleten
mar latszani fog. A hészigetel6 rendszer legsérilékenyebb pontjai a sarkok. A
sarkokon alkalmazhatéo élvéedék az esztétika mellett a mechanikai
behatasoktol is védik a rendszert. Az élvédok lehetnek aluminiumbal,
madanyagbdl, melyekre halocsikokat ragasztunk.

A ragasztoval ellatott fellletet csiszolassal és alapozassal kell el6késziteni a
szinezésre. Csiszolassal a halozasnal keletkezett vékony karcokat tavolitjuk
el. Kulonleges esetekben a ragasztoval glettelést is végzink a mar behaldzott
fellleten, igy sokkal egyenletesebb és esztétikusabb felllet érhet6 el. Az
alapozast rendszer azonos alapozéval végezzik. Az alapozénak nedvszivas-
kiegyenlit6 és tapadas-el6segitd szerepe van. Szaradasi ideje 24 Ora.
El6bny0s, ha az alapozé a szinvakolattal megegyez6 szinl. Fontos
kovetelmény, hogy alapozasra csak azutan kerulhet sor, ha a haléra felhordott
ragasztotapasz a teljes keresztmetszetében megszaradt és megkotott.

A szinezd vékonyvakolat felhordasa a haz végsé megjelenését adja. A
mivelet a hdszigetelés leglatvanyosabb és egyben legrovidebb folyamata. A
vékonyvakolat feldolgozasa soran érzékeny az iddjarasra. Egy elrontott
szinezés javitasa igen koltséges, szinte lehetetlen a teljes falfelllet
atszinezése nélkul. A folyamat a kovetkezd: rozsdamentes glettvassal a
szemcsenagysagnak megfelelé vastagsagban fel kell huzni a vakolatot a falra,
majd madanyagsimitéval kell elkésziteni strukturanak megfelel6 fellletet. A
dorzsélést még az anyag szaradasa el6tt be kell fejezni, és a szomszédos
munkafellleteket tOkéletesen Ossze kell dolgozni. A szinezést mindig
legfelllrdl kezdjik, mert a vékonyvakolat altalaban csépog, €s 6sszekenheti a
mar elkészult fellletet.

Az épulet labazatanal zartcellas hdszigetelést kell alkalmazni, negativ labazat
kialakitassal. A labazatot szintén dubelezéssel és ragasztoba agyazott haldval
kell ellatni. A labazat kent labazati anyaggal lesz felllet kezelve alapozast
kovetben. Az épllet labazat feletti részén az inditd profiltdl kezdédben 3 tabla
sor magassagig AT-N100 hészigetel6 tablakat érdemes beépiteni nagyobb
mechanikai védelem miatt. Az épulet tovabbi részén AT-N80 hdészigeteld
tablakat kell hasznalni. Hoszigeteld tablak vastagsaga és az épulet homlokzati
kialakitasa, diszitése a tervlapokon kerul ismertetésre és abrazolasra.

A meglévd ereszdeszkazatot at kell ellendrizni, szikséges helyeken javitani
vagy cserélni kell.

A padlas hészigetelését parazard foliara teritett hészigetel6 paplanokkal kell
elvégezni. A kémeények megkozelitésére és a szukséges helyekre szerviz
utvonalakat kell kialakitani pall6 teritésbél vagy hészigetelésre kasirozott OSB
lapokkal. Egéstermék kivezeték koril t(izalld hészigetelést kell hasznalni.
Hészigetelés soran az épulet homlokzatan 1évd szerelvényeket, csatlakozdkat,
lampakat hészigetelés sikjara kell kiemelni.

Az uj gazkazan 50 kW-os kondenzacios kazan lesz, mely a meglévé kazan
helyére kerul felszerelésre. A meglévé héleaddkat ellenérizni kell. Az Uj és az
atalakitassal érintett épuletrészekben korszerl acél lapradiatorok kerilnek
felszerelésre. A Kazan automata szabdlyzdssal kerul ellatasra, mely



szabalyozas 1 db radiés termosztattal és (meglévé és Uj) hd leado
radiatorokra szerelt termo fejes radiator szelepekkel lesz biztositva.

Szamitott épitményérték:

Az épitmény értéek szamitasat a 245/2006 (XII. 5.) Kormanyrendelet alapjan
végeztuk el.
Tervezéssel érintett épulet brutté alapteriilete:
468,12 m?
Egységar a rendelet 1. melléklete alapjan (6voda):
130.000.- Ft/brutté m?

A létesitmény, rendelet szerinti szamitott épitményeértéke:
(468,12 x 130000) = 60.855.600.- Ft

Parkol6 szamitas:

A 253/1997 (XIl. 20.) Kormanyrendelet OTEK, 42.§ (1)... Meglévé
epitmények bdvitése, atalakitasa, rendeltetésuk modositasa esetében csak a
bdvitésbdl, az atalakitasbdl, illetbleg az Uj rendeltetésbdl eredd tobblet
gepjarmi elhelyezésérdl kell gondoskodni, a meglévék megtartasa mellett.
Az épitmények rendeltetésszerli hasznalatdhoz szikséges, elhelyezendd
személygépkocsik szamanak megallapitasa a 253/1997. (XIl. 20.) Korm.
rendelet 4. szamu melléklete alapjan:

(bélcséde, also- és kozépfoku nevelési-oktatasi egység (6voda, also- és kdzépfoku iskola)
minden foglalkoztatéja és/vagy tanterme nett6 alapteriletének minden megkezdett 20 m2—e
utan)

Uj csoportszoba alapteriilete: 51,28 m2

51,28 m2 /20 = 2,56 db vagyis a tobbletparkold igény 3 db, mely kdztertleten
kerul elhelyezésre.

A telken jelenleg is van parkolasra lehet6ség, mely parkolok kozul egy
akadalymentes parkolonak kerdl kijelOlésre felfestéssel és tablaval jeldlve.

A létesitményben dolgozok szamara az épulet telkén és az épulet elbtt
jelenleg is és késoObb is biztositott a parkolasi lehetbség.

Epiilet fenntartasi és lizemeltetési leiras:

Az utdlagos hdszigetelés és uj fokozott légzarasu nyilaszarok beépitését
kovetben az épllet héigénye ugyan csokken, viszont a falak kulsé oldal felé
torténé paraatereszté képessége megszinik, kivétel a paraateresztd
hdszigeteld rendszer alkalmazasa esetén.

Klilénésen fontos az épullet bels§ tereinek rendszeres szell6zetése. A
rendszeres lakas szellbztetés azért fontos, mert a helyiségek légterében [évé
szennyezOanyagok ilyenkor kerulnek eltavolitasra a lakotérbdl, tovabba a



szellbztetés biztositja a friss levegd utanpétlast az elhasznalt helyett, és
megakadalyozza a parasodas kialakulasat. A parasodasbodl kovetkezik az
épulet penészesedése mellett a rossz komfort érzet. Kilondsen fontos azon
helyiségek szell6ztetése ahol egyidejlileg sok ember tartézkodik vagy gaz
berendezések helyezkednek el, melyek az égés soran parat termelnek.

A helyiségek belsé megfeleld paratartalmat biztositani sziikséges rendszeres
szellbztetéssel vagy gépi szell6ztetéssel.

A beépitett gépészeti berendezések rendszeres karbantartasat, szervizelését
a kivitelezést kovetéen a Kkivitelezé altal atadott karbantartasi utmutatok,
oktatasi jegyz6konyvek alapjan rendszeresen el kell végezni ill. végeztetni. A
kultéri latszd fa szerkezetek rendszeres karbantartasara, festésére is szintén
figyelni kell. A lefolyok, ereszcsatornak tisztantartasat is garantalni kell
rendszeres karbantartassal.

Az épullet karbantartasat és megfelel6 Uzemeletetését j0 gazda moddjara
folyamatosan biztositani kell.

Kovetelmények igazolasa:

- Allékonysag, mechanikai szilardsag:

Az épulet megvaldsitasa soran az érvényes elbirasoknak megfelel6 és mindsitett
épitbanyagok kerulnek beépitésre. A beépitend6 anyagok |. osztalyuak
tanusitvanyokkal igazolt tulajdonsagokkal rendelkeznek. A tervezett épitési
munkalatok kielégitik a 253/1997.(XIl. 20.) Korm. rendelet (OTEK.) 51. §-ban
meghatarozottakat.

- Tlzbiztonsag:

A tervezett épitési munkalatok, az alkalmazott épitési anyagok és a tevékenységek
megfelelnek és kielégitik az OTEK. 52. §-ban meghatarozottakat.

- Higiénia, egészség- és kornyezetvédelem:

Az épitési munkalatok, az alkalmazott épitési anyagok, épuletszerkezeti kialakitasok,
tervezett tevékenységek, illetve a munkavégzés feltételei kielégitik az OTEK. 53. §-
ban leirtakat.

- Hasznalati biztonsag:

A tervezett épllet részeinek és helyiségeinek kialakitasa, a felhasznalt anyagok
tervezése ill. kivalasztdsa soran torekedtink a zavartalan és biztonsagos
rendeltetésszerli hasznalat biztositasara. Az elvégzett épitési munkalatok, az
alkalmazott épitési anyagok és tervezett tevékenységek kielégitik az OTEK. 54. §-
ban foglaltakat.

- Zaj- és rezgésvédelem:

A targyi telek kornyezetében az épulet létesitése utan nem keletkezik sem az
épuletre, sem a kdrnyezetre, sem az érintett emberekre haté karos mértékl zaj- és
rezgés. Figyelembe véve az épllet elhelyezkedését, funkcidjat, a tdbbi lakott
éplilettdl vald tavolsagat, nem jelent zavard hatast. Azok kielégitik a OTEK. 55. §-ban
meghatarozottakat.

- Epitmények egyes hatasok elleni védelme:

A kivitelezési munkak soran az OTEK 57. §-ban meghatarozottakat betartandoak.

A kivitelezés soran a szakmai, gyartok, kornyezetvédelmi elGirasok betartasa mellett
a munka és balesetvédelmi eléirasokat szigoruan be kell tartani.



Megjegyzés:

Kivitelezés soran csak az altalunk készitett tervekben foglalt miszaki megoldasokeért
vallalunk felelésséget.

A tervtdl eltérni csak a tervezd és szikség esetén az épitéshatdosag egyuttes
hozzajarulasaval lehetséges, kuldnben a tervezdi felel6sség megszinik.

Az épitkezés alatt szigoruan be kell tartani a vonatkozé munkavédelmi és
technoldgiai el6irasokat. A felelés miiszaki vezetének végig figyelemmel kell kisérnie
az épitkezeést, a szabvanyoktdl valé minéségeltérést az épitési napldba azonnal be
kell jegyezni és a hiba kijavitasahoz szukséges intézkedéseket meg kell tenni.

Oroshaza, 2017. marcius ho

Keresztes Attila Csb6kmei LaszI6 Erik
ligyvezet6, épitészmérndk Okleveles épiteszmerndk
KERHOME KFT. Epitész vezet6 tervezd

5900 Oroshaza, Méra Ferenc utca 36/a. Tervezbi névjegyzék szam: E1- 04-0206



NYILATKOZAT
az
5830 Battonya, F6 utca 121. hrsz.: 3092. sz. alatt meglévd
Roman 6voda felujitdsanak és bdévitésének tervdokumentaciojahoz

Az épitési munkak soran keletkezd épitési hulladékok mennyisége egyik csoportban
sem éri el a 45/2004.(VI11.26.) BM-KvVM egylttes rendeletének 1. szamu melléklet
szerinti tablazatban kozolt mennyiségi kuszobértéket.

A rendeletnek megfeleléen a hulladékok kezelésénél a 213/2001. (XI. 14.) Korm.
rendeletben illetve a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben meghatarozott
artalmatlanitasi szabalyokat alkalmazzuk.

A nem hasznositott illetve nem hasznosithato épitési és bontasi hulladékok kizarolag
inert, vagy nem veszélyeshulladék-lerakon helyezzuik el.

Oroshaza, 2017. marcius ho

Keresztes Attila Cs6kmei Laszl6 Erik
ligyvezetd, épitészmérnék Okleveles épiteszmernék
KERHOME KFT. Epitész vezet6 tervezd

5900 Oroshaza, Méra Ferenc utca 36/a. Tervezdi névjegyzék szam: E1- 04-0206



EPITESI HULLADEK TERVLAP

Az épitési tevékenység soran keletkezé hulladékhoz

Az épittetd adatai

Neve: Magyarorszagi Romanok
Orszagos Onkormanyzata

A vallalkozok adatai:

Neve, cime: még nem ismert

Datum:

2017.
marcius ho

Cime: 5700 Gyula, Eminescu utca Neve, Cime:..........cooovvviniiin... KUJ, KTJ széma:.........
1.

Neve, CIme:.....vvveeneeeianeinann.. KUJ, KTJ szama:.........
Az épitéshely adatai:
Cime: 5830 Battonya, Fé utca 121. hrsz.: 3092.

Helyrajzi szama:

A végzett tevékenység: épiilet épitése, atalakitasa,

bévitése, felujitasa, helyreallitasa, korszeriisitése, tovabbépitése. (A kivant rész alahtizando!)

Epitési hulladék Kezelési mod
A hulladék anyagi mosege szerinti EWC kodszam Tomeg Megnevezése Helyszine
Sor- csoportositas )
szam
1. Kitermelt talaj 170504 3,35t Helyszinen marad
.. R Helyi
2. Betontormelék 170101 0,11t hulladékleraké
3. Aszfalttormelék - -
4. Fahulladék 17 0201 0,64t Eltiizelésre keriil
5. Fémhulladék 17 04 02 0,12t Helyi MEH telep
. . Helyi
6. Mianyag hulladék 17 02 03 0,05t hulladéklerako
e L . Helyi
7. Vegyes épitési €s bontasi hulladék 17 09 04 0,01t hulladéklerako.
Lo v n . Helyi
8. Asvanyi eredetii épitdanyag-hulladék 17 0102 0,34t hulladéklerakd
Osszesen = 4,62t

Oroshaza, 2017. marcius ho

Keresztes Attila
ligyvezet6, épitészmérndk

KERHOME KFT.

5900 Oroshaza, Méra Ferenc utca 36/a.

Tervezdi névjegyzék szam: E1- 04-0206

Cs6kmei LaszI6 Erik
Okleveles épitészmérnék
Epitész vezetd tervez6




Egyes épitésiigyi jogszabalyok médositasarél szolo
12/2003. (I11. 24.) BM rendelet 1. szamu melléklete

(Az épitészeti-miiszaki tervdokumentaciok tartalmi kovetelményeirdl sz616

45/1997.(X11.29.) KTM rendelet 1. szamt melléklete helyett)

1. sz. Statisztikai adatlap

Az épiilet rendeltetése

Az épiilet hasznos
alapteriilete*, m?

Létesitend6 lakasok
(udiil6-egységek)
szama, db

LAKOEPULET

11. Egylakasos lakoépiilet

12. Kétlakasos lakdépiilet

13. Harom és tobb lakasos lakdépiilet

14, Kozdsségi (szallo jellegh) lakoépiilet (otthon, széllas)

20. UDULOEPULET

NEM LAKOEPULET

31. hivatali (iroda)épiilet ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

32. kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi ) épiilet (bevasarlo kdzpont,
0nallo tizlet, fedett piac, lakossagi fogyasztasicikk-javito hely,
szervizallomas)

33. szallashely szolgaltato és vendéglato épiilet (szalloda, motel, panzio,
fogadod, egyéb nyarald- pihend otthon, tabor, valamint étterem, kavéhaz,
biifé)

34. oktatasi, egészségligyi ellatast szolgalo, valamint szérakoztatasra,
kozmiivelodésre hasznalt épiilet

402,65

35. kozlekedési és hirkozlési épiilet ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

36. ipari épiilet, raktar (gyar, mithely, szereliizem, csarnok, vagohid,
sorfozde, silo)

37. mezOgazdasagi célra hasznalt gazdasagi és raktarépiilet (istallo,
magtar, pince, iveghdz)

38. egyéb nem 1akoépiilet........ooerevenveniceinincnenenns ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

40. NEM UJ EPULET (épiiletbovités, atalakitas, stb. soran épitendé 0j
lakasok)

Gazdasagi szervezet épitkezése esetén az épittetd6 TORZSSZAMA

(az addszam els6 nyolc szamjegye):

*Lakoépiilet hasznos alapteriilete: a lakas(ok) Osszes helyiségeinek teriilete, tovabba tobblakasos

hazakban a kdzds hasznalat helyiségeinek teriilete is.

Nem lakéépiilet hasznos alapteriilete: az épiilet rendeltetésének megfeleld célu teriiletek Osszessége. A
hasznos alapteriiletbe nem tartozik bele az épiiletszerkezetek altal elfoglalt teriilet, a segédberendezések
lizemi teriilete (fiité-és 1égkondicionald berendezések, aramfejlesztok teriilete), és az atjarok teriilete.




EPULETGEPESZETI LEIiRAS
az
5830 Battonya, F6 utca 121. hrsz.: 3092. sz. alatt meglévd
Roman évoda felujitasanak és bdvitésének tervdokumentaciojahoz

1. Altalanos rész:

Tervezési cél: Epliletgépészeti rendszerek (fiités, vizellatas, gazellatas,
szellézés,) felujitasanak kialakitasa.

A targyi épulet kivitelezése soran a beépitendé gazberendezések pontos
ismerete utan szaktervezé altal készitett ,Engedélyezési tervet, kell
benyujtani a gazszolgaltatbhoz. A terv miszaki- biztonsagi felllvizsgalata
és Kkivitelezésre alkalmas mindsitése utan lehet csak a kivitelezést
elkezdeni.

A kivitelezés soran be kell tartani a szereléstechnologiai €és munkavédelmi
el6irasokat, a vonatkoz6 szabvanyokat.

A kivitelez6 a hibatlan teljesitésért a torvény elétt felelésséggel tartozik.

A tervtdl eltérni csak a tervez6 és Beruhazo elbézetes hozzajarulasaval
szabad.

Tervezési hatarok:
- Afltésnél, a HMV ellatasnal és a szell6zésnél a komplett rendszer.

- Vizellatas, csatornazas esetében a kozmi csatlakozasi lehetfség.
- A gazellatasnal a kozteruleti féelzard.

2. Szerelési munkak:
Altalanos eléirasok:

A felhasznalt anyagokra a Magyar Szabvanyugyi Hivatal altal kibocsatott
szabvanyok el6irasai érvényesek.

A kivitelezés soran csak azonosithatdé szabvanyos jeldléssel megjeldlt
csoveket, idomokat, szerelvényeket szabad felhasznalni.

2.1 Fitésszerelés technoldgiai leirasa:

Egy db 50 kW-os kondenzacios fltékazant kell letelepiteni a meglévé kazan
helyére. A gazkazan egyrészt biztositia a hasznalati melegvizellatast,
masfeldl a radiatorok hdigényét elégiti ki beleértve az épulletbdvitést is. A
kazant koaxialis égéstermék elvezet6 szettel kell ellatni, amely a tetésik folé
vezet Ki.

A meglévd és az Uj éplletrész is acéllemez radiatorral lesz fitve. A
meglévd épuletben a hdleaddk megfeleléek, az atalakitassal érintett



épuletrészekben és az épuletbbvitésben kerulnek uj acél lapradiatorok
felszerelésre. Az uj épuletbévitésben a héleadok radiatorok lesznek. Az
acéllemez lapradiatorokra termo fejes radiatorszelepeket kell szerelni.
Fltési halozat anyaga 5 rétegl alubetétes mianyag csd, préselt idomokkal,
illetve osztoszekrénybe csatlakoztatva. A radiatorokra szerelt termo fejes
szelepek mellett az automata szabalyozast egy darab radids termosztattal
biztositjuk.

2.2 Vizszerelés technoldgiai leirasa:

Az épuleten beluli Uj vizhalozat ide értve az épuletbbvitést is, 5 rétegl
csObbl készul, préselt idomkotésekkel. A vezetékeket véddesdben,
falhoronyban vagy ahol lehet6ség van ra padléburkolat alatt kell elhelyezni.
A melegviz vezetékeket szigetelt cs6bdl kell kiépiteni a fogyasztokig.
Azokon a kifolydkon, ahol gyermek hozzaférhet, csak kézpontilag bekevert,
max. 35 C° hémérsékletl viz jelenhet meg ! A forré ( 60 C°) viz csak a
kizarolag felnéttek altal hasznalt helyeken lehet !' A HMV eléallitasat
indirekt fltésa tarolokban a gazkazan allitja el6.

2.3 Gazellatas leirasa:

A kivitelezés soran be kell tartani a Csatlakozd Vezetékek és Fogyasztoi
Berendezések Létesitési és Uzemeltetési Miiszaki- Biztonsagi Szabélyzata
vonatkozd elbirasait, a szereléstechnoldgiai el6irasokat, a vonatkozo
szabvanyokat, munkavédelmi el6irasokat.

A kivitelezési munkakat csak a szolgaltaté altal engedélyezett, (jovahagyott)
tervdokumentacié alapjan szabad megkezdeni, amely bejelentését a
gazszolgaltatbhoz a munkakezdés el6tt min. 48 draval irasban meg kell
tenni.

Az Uj gazvezetéket — az azonos nyomvonalon |évd, megfeleld dimenzioju
meglévd vezeték felhasznalasaval - a falon szabadon szerelt, vn.
aceélcsbébdl kell kiépiteni !

A szolgaltatd nyilatkozata szerint a gazkozmu ellatottsaga megoldhaté. Az
épuleten belll a f(ités gazzal torténik.

A homlokzaton meglévd gazvezetéket a szigetelt homlokzati falsik elé kell
athelyezni.

2.4 Szell6z6 berendezés szerelése:

Az épuletet kdzponti szellbzés nem épll, csak helyi szell6z6 ventilatorok és
a nyilaszarokba beszerelésre kerll§ Iégbevezetbk biztositiak a megfeleld
légallapotot.

A szell6zd levegd szukségletet a helyiség nagysaga, funkcidja, a bent
tartozkodo l1étszam és a komfort fokozata hatarozza meg.



Felhivom a figyelmet, hogy elszivd ventilator alkalmazasa esetén az
épuletben nem lehet ,B” kategorias ( ,kéményes , ) készilék. Ez vonatkozik
mindenféle tizel6anyaggal mikodé berendezésre!

Mesterséges szell6zést kell kialakitani a zart légteri helyiségekben ahol a
természetes nyilaszarokon keresztll a szell6ztetés nem biztositott, az Uj
szell6zeés villanykapcsolorol inditott, késleltetett kikapcsolasu
cs6ventilatorokkal kell biztositani, melyek teljesitményei kiviteli tervekben
keril meghatarozasra. Vizes és paras helyiségekben e szell6z6
berendezéseket paraérzékelbs kapcsoloval is fel kell szerelni. A szell6z6k
tetésikon keresztul ill. a félé legyenek elvezetve.

A mar meglévl szell6z6 berendezések mikodését ellenérizni kell, szukseég
esetén javitani és tisztitani kell.

2.5 Szennyviz elvezetés:

A keletkez6 haztartasi szennyvizet az épulet alatt 6sszeszedve a meglévd
kdzm( halézatba kell vezetni. A halézat az épllet vizes berendezéseire
blzelzarékon keresztul, gravitacios ejtékre csatlakoznak. Az ejt6 és az
agvezetéekek KG PVC anyagu tokos gumigylris vezetékekkel készullnek,
rejtve szerelve. Az Uj épuleten bellli padldban elhelyezett vezeték
nyomvonalak helyreallitasat gondosan a szakmai el6irasoknak megfeleléen
kell elkésziteni.

2.6 Vizes helyiségek:

Mosdokban és WC-ben a fajansz termékek (mosdok, kézmosok, WC kagylo) I.
oszt. kristalyporcelan termékcsalad elemei, fehér szinben. A WC kagylé hatso
kifolyasu, alsé szerelési, viztakarékos Oblit6 tartallyal. A mosdok és
kézmosok falra szerelt Kkivitellek, blzelzaréval, egykaros csapteleppel,
tartalékelzardkkal, hideg- melegvizhaldzatra kotve.

Akadalymentes WC-mosdé: Egy akadalymentes WC kerdl kialakitasra, amely
az el6térbdl nyilik. A berendezési targyak az alaprajzon vannak részletezve. A
helyiség mérete és elrendezése biztositia a kényelmes hasznalatot. A WC
csésze tengelye az oldalfaltdl 45 cm, kiallasa min. 70 cm lesz, Ulésmagassaga
pedig: 46-48 cm. A mosdo konkav peremkialakitasu, 45 cm kiallasu, lesz, 85-
90 cm peremmagassaggal felszerelve, a szifon térdszabad kialakitasu. A
mosdé folé teljes alakot mutatd tlikrot helyezink. A WC csésze mindkét
oldalan kapaszkodd lesz elhelyezve melynek magassaga 75 cm, atméréje
pedig legalabb 4 cm. A tér felé felhajthatd, az oldalfalra fix kapaszkodo kerdl.
A kezelbeszkdzok ( kapcsoldk ) magassaga: 0,90-1,10 m. A falon
tajékozodast seqité vizszintes csik (bordidr) lesz, kb. a 0,90-1,10 m
tartomanyban. Az ajté kilincse visszahajlé és kontrasztos szinl, az ajté retesz
belllrél kdnnyen zarhatd, de kivulrdl (kulccsal, pénzérmével) nyithato lesz. Az
ajté becsukast a belsd oldalra szerelt kapaszkodo segiti. A segélyhivé a WC-n
ulve és a foldon fekve is elérhet kialakitasu lesz, a térlisgombot is a WC
helyiségben helyezzik el. A segélyhivét jol lathatd és tapinthaté modon
feliratozni kell. A kapcsolok és segélyhivé szine kontrasztosan tér el a
kornyezetétdl. Az uj gyermekmosddban kézmosok felett egy-egy falitukor kerdl
felszerelésre a gyermekek részére.



3. Altalanos el6irasok:

A Kkivitelezés el6tt kiviteli tervet kell késziteni. Kiviteli tervtél eltérni a tervez6
elézetes hozzajarulasa nélkul nem lehet. Eltéré kivitelezés esetén a tervezd
felel6sséget nem vallal.

4. Munka- és tlizvédelmi eldirasok:

A kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani a 2007. évi CLXI. torvény
(a2 munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIl. térvény modositasarol) és a
28/2011. ( 1X.6. ) BM. Rendelet ( OTSZ ) , valamint a langhegesztés
technologiai utasitasait, az érvényben lévé munkavédelmi és balesetelharitasi
ovorendszabalyokat.

A Kkivitelezés alatt az el6irt védéfelszerelések hasznalata koételez6. A nyilt
langgal jar6 munkaveégzés esetén uzemképes tlzoltd berendezést kell a
helyszinen biztositani.

Oroshaza, 2017. marcius hoé

Tervezo: Kocsis Janos
Kamarai regisztracios szam: G/04-267-97



EPULETVILLAMOSSAGI L EIRAS
az
5830 Battonya, F6 utca 121. hrsz.: 3092. sz. alatt meglévé
Roman évoda felujitasanak és bdvitésének tervdokumentaciojahoz

Villamos energiaellatas, fogyasztasmérés:

Az épulet jelenleg is rendelkezik villamos energiaellatassal.

Mivel az épulet teljesitményigénye 50 kVA alatti, ezért a 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 6. melléklet 17.1.4. pontja alapjan a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
hivatal bevonasa nem szukséges.

EPULET FOELOSZTO:

A meglévé elosztd szekrényben kapott helyet a tlizvédelmi f6kapcsolo, valamint az
egyes egyutt mikodtetendd fogyasztéi csoportok fékapcsoldi és tul aramvédelmi
készulékei. Amennyiben a f6elosztoban tizvédelmi fékapcsold és fi relé nem lett
beszerelve ugy annak beszerelését potolni kell, illetve a meglévé berendezések
muikodését ellendrizni kell.

Aleloszté berendezések:

Az egyes funkcionalis egységek villamos berendezéseinek taplalasa alelosztokrol
torténik.

Az alelosztok maszkos Kkivitelben készulnek, fékapcsoldkkal, ill. a szikséges
tularamvédelmi készulékekkel.

Vezetékhalo6zat:

Uj vezetékek esetén siillyesztett szerelés keriil kialakitasra, miianyag védécsébe
huzott rézerl kiskabelekkel, vezetékekkel. A szerelvények csatlakoztatasa az épitett
falakban miianyag véddcsdbe huzott rézerli kiskabelekkel, vezetékekkel torténik. A
mennyezeti lampatestekhez a kabelek fodémbe sullyesztett Symalen védécsébe
huzva kerulnek kialakitasra. A homlokzati hészigetelés soran a homlokzati
szerelvényeket, vilagitotesteket at kell szerelni ill. azon bejarati ajtok folé ujat kell
kiépiteni ahol eddig nem volt lampa felszerelve, ezek a lampak kapcsolordl és
alkonykapcsoldés mozgasérzékeldvel lesznek szerelve. Az elosztd szekrénytél az Uj
épuletrészhez uj vezetékhaldzatot kell kiépiteni.

Mesterséges vilagitas:

A tervezett megvilagitasi er6sségek az egyes jellemz6 helyiségekben a vonatkozdé
szabvany-elGirasoknak megfelel6en a kovetkezdk:

- Kozlekedbk 100 lux
- Gépészeti helyiségek 200 lux
- Foglalkoztaté 500 lux



- Szoc. helyiségek 200 lux

Uzemi vilagitas:
Az épuletben az altalanos vilagitas berendezéseit jellemzéen energiatakarékos LED-
es és féenycsoves lampatestekkel tervezzuk.

Térvilagitas:
Epulet kiils6 falan elhelyezett lampatestekkel. (kiviteli tervben kerul meghatarozasra)
Mikodtetés: alkonykapcsoléval vezérelve, kézi kapcsolast lehetdve téve.

Szerelvények:

Sullyesztett szerelvények a beépitési helynek megfelel6 védettségben. A Kkerti
elektromos energia igény kielégitésére az udvar felél védett dugaszold aljzat kerdl
kiépitésre legalabb 1,40 m magassagban.

A homlokzati hészigetelés soran a homlokzati szerelvényeket at kell szerelni ill. ki kell
emelni és visszaszerelni. Az akadalymentes Wc-ben elektromos kapcsolok,
vészjelzdk kerllnek felszerelésre, valamint a tikor mellett 1 darab IP 44 védelemmel
allatott konnektor. Az akadalymentes Wc segélyhivoja a kozlekeddében, a Wc ajtod
felett elhelyezett fény és hangjelzé készllékkel jelezz. Az Uj kazan mellett 2 db Uj
dugalj kerul elhelyezésre. Az akadalymentes Wc-ben uj IP 44-es vilagitotest kerdl
felszerelésre led fényforrassal. Az épllet tobbi részén a kapcsoldk, vilagitotestek
nem lesznek cserélve. Az Uj épuletbévitésben természetesen Uj szerelvények
kerulnek beépitésre.

Eroatviteli berendezések

A technoldgiai berendezések tapellatasa a technoldgiai utasitasoknak megfeleléen
kerdl kialakitasra.

Epiiletgépészeti és erdatviteli berendezések

A gépészeti berendezések csatlakoztatasa rézerl kiskabelekkel torténik a gépészeti
terv alapjan. Berendezések elé levalaszté kapcsoldk kerllnek felszerelésre.

Gyengearamu berendezések védbcsdvezése:
Szakagi tervek alapjan kerll betervezésre a gyengearamu véddcsovezes.

Erintésvédelem:

F6 érintésvédelmi mdd: nullazas. Kioldoszerv: kismegszakitd, aramvédé-kapcsolo
Szigoruan be kell tartani a létesitési elbirasokat. A csatlakozasi pontnal EPH
kozositét kell kialakitani és a nullavezetét foldelni kell. A véddvezetét minden
vilamos szerkezethez, vezetékes érintésvédelemre kotelezett szerelvényhez ki kell
épiteni. A védbvezetd szine: zold/sarga. A védbvezetd leagazd kotéseinél
szabvanyos koétéelemet kell alkalmazni. A féelosztd utani halézaton oOtvezetékes
rendszer kerul kiépitésre, ezért az elkllonitési szakasz utan az Uzemi nullavezetét és
a védbvezetbt egymassal 0sszekotni nem szabad. Ki kell épiteni az EPH — egyenl6
potencialra hoz — vezetékrendszert is.



Ebbe be kell kdtni: - érintésvédelmi foldelést
- nagykiterjedési fémszerkezeteket
- fém cs6vezetékeket
- hazi fémhaldzatot
- fém kabeltalcat

Mequjulé energia:

Az épuletre megujulé energiat hasznalé 6 kW rendszer teljesitményl napelem kerul
elhelyezésre, mely csatlakozasi dokumentacidjat a kivitelezés el6tt el kell késziteni.

Tiazvédelmi fejezet:

A létesités soran maradéktalanul be kell tartani az OTSZ — ben elbirtakat. Az eldirt
fékapcsoldk betervezésre kerlilnek. Az éplletben hé- és flstelvezetd rendszert nem
kell kiépiteni.

Jogszabalyokban meghatarozott tlzveszélyes tevékenységet csak érvényes
tizvédelmi szakvizsgaval rendelkezb, egyéb tlzveszélyes tevékenységre, a
tzvédelmi szabalyokra és el6irasokra kioktatott személy végezhet.

A tevékenyseég befejezése utan a munkavégzd a helyszint és annak kornyezetét
tizvédelmi szempontbdl koteles atvizsgalni és minden olyan korulményt
megszuntetni, ami tuzet okozhat. A helyszinen olyan tizvédelmi felszereléseket kell
tartani, amelyekkel a t(iz terjedése megakadalyozhato és a tliz elolthaté.

Villamvédelem

Az OTSZ 140.§-a alapjan az épitménynél norma szerinti kockazatelemzést kell
késziteni, és szukseég szerint vilamvédelmi rendszert kell kialakitani. A villamvédelmi
rendszer kialakitasarol kiviteli tervet kell késziteni.

Szabvanyok, rendeletek

Az er6saramu villamos berendezést az alabbi fébb szabvanyok ill. rendeletek
el6irasa szerint kell létesiteni:

MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek |étesitése

MSZ HD 60364 Kisfeszultségi villamos berendezések

MSZ 13207 Er6saramu kabelfektetés

MSZ 453 Figyelmeztetd tablak és feliratok villamos Berendezések és gyartmanyok
szamara

MSZ EN 12464-1 Fény és vilagitdas. Munkahelyi vilagitas 1. rész: Bels6 téri
munkahelyek

MSZ 447 Villamos haldzatra kapcsolas

MSZ EN 62305 Villamvédelem

54/2014.(X11.05.) BM rendelet Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat.

1993. évi XCIII torvény Torvény a munkavédelemrél.

Szerelési eldirasok:
- Szerelési, technoldgiai utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.
- Mindenutt az elGirt védettségl szerelvényeket, ill. szerelési modot kell
alkalmazni.




- Vezetékkotéseket szabvanyos kotéelemmel kell késziteni, a kotések
szigetelésének az Osszekotott vezetékek szigetelésével egyenértékinek
kell lennie.

- A kapcsolok rendeltetését, kapcsolasi helyzetét meg kell jeldlni.

- Az elosztokon villamos veszélyre utalo feliratot kell elhelyezni.

- A csoportosan elhelyezett készllékek hovatartozasat tartos felirattal kell
megjeldlni.

- A zuhanyzét tartalmazo helyiségekben az MSZ HD 60364-7-701 szabvany
eléirasait be kell tartani.

Kornyezetvédelmi eldirasok:

A tevékenység soran keletkez6 hulladékot 6ssze kell gydjteni és csoportosan el kell
tavolitani. A veszélyes hulladéknak szamité anyagot az elbirasok szerint kell
Osszegydjteni és elszallitani. Kornyezetvédelmi szempontbdl elsédleges a
foldvédelem, tajvédelem ill. természetvédelem. A fold védelmének altalanos szabalya
az, hogy azt hulladékkal, vegyi-vagy egyéb anyaggal szennyezni tilos! A telepulési
kornyezet védelme kiterjed a lakd, uduld teruletekre. Tilos telepllési kornyezetben
karos és veszélyes zajok és rezgések eldidézése. Amennyiben a targyi munka
kivitelezése soran kornyezetvédelemmel kapcsolatos problémak, ill. rendellenességek
merulnek fel a kivitelez6nek azokat az illetékesek felé haladéktalanul jelenteni, kell.

Munkavédelmi eléirasok:

- Villanyszerelési munka csak kiviteli terv alapjan végezhetd.

- Villanyszerelési munkat csak szakképzett, érvényes orvosi vizsgalattal
rendelkezé dolgozé végezhet az egyéni véddfelszerelésének hasznalata
mellett.

- A munka megkezdése el6tt felelds miszaki vezetét kell kijeldlni, aki a terv
alapjan a munkat megszervezi és folyamatosan gondoskodik a
munkavédelmi el6irasok betartasardl.

- A munkat a célnak megfelel6, kifogastalan allapotu szerszamok
hasznalhatok.

- Villamos kéziszerszamok torpefeszultségiek, illetve kettés szigetelésliek
legyenek. Vezetékes érintésvédelemre kotelezett készulék aram-
védbkapcsoloval ellatott szekrénybdl Uzemeltethetd.

- Hegesztési munkat csak vizsgazott dolgozé végezhet.

- Az elektrédafogo szigetelt nyell, a csatlakozo, ill. munkavezeték ép
szigetelési legyen.

- Kétagu létra hasznalata esetén annak szarait kdzépen biztositd lanccal
0ssze kell kotni.
Tamasztolétrat nem szabad hasznalni.

- Villamos berendezésen csak feszlltségmentes allapotban szabad
dolgozni. Feszultségmentesitéskor szigoruan be kell tartani az MSZ 1585
szabvanyban el6irtakat.

- A Kkivitelezés soran szikségessé valo id6északos visszakapcsolasok
alkalmaval csak Uzembiztos allapotu halézatok, illetve halézat szakaszok
helyezhetbk feszultség ala.

- Villamos berendezést csak a fenti szabvanyban, illetve Munkavédelmi
Torvényben elGirtak maradéktalan betartdsaval szabad Uzembe -
feszlltség ala — helyezni.



Uzembe helyezés elétt el kell végezni az MSZ HD 60364-6 szabvanyban, el6irtak
szerinti felulvizsgalatokat (els6 felulvizsgalat ) A kivitelezének ( felelés muiszaki
vezetd ) a CE megfelel6ségi bizonylatokat, megvaldsulasi tervdokumentaciét is

szolgaltatnia kell.

Hodmezdbvasarhely 2017. marcius ho

Wollner Andras
okl. villamosmérnok,
villamos tervez6



